
A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E

CONTR ACT DE ANTREPRIZĂ 
Nr. 23

din 24 septembrie 2018 

Articolul 1
PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor 
de preţuri nr. 18/03046 din 24.07.2018, între Aparatul Preşedintelui raionului 
Străşeni (Consiliul raional Străşeni), cu sediul în mun. Străşeni, str. Mihai 
Eminescu, nr.28cont bancar 226632, cod IBAN MD64TRPDAU30000001574500, 
deschis la Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, 
telefon/fax 0 (237) 2 36 30, tel.: 0 (237) 2 24 89, cod fiscal 1017601000161, 
reprezentat prin Mihail POPA în calitate de Preşedinte al raionului Străşeni, şi Liceul 
Teoretic „N. Nekrasov” din or. Străşeni, cu sediul în or. Străşeni, str. Mihai 
Eminescu nr. 22, cod IBAN MD53TRPDAU311120A13786AB, deschis la 
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, telefon/fax
0 (237) 2 27 88, tel., cod fiscal 1012620010184, reprezentată prin Tatiana DAVID în 
calitate de director , ambi numiţi în continuare Beneficiari şi S.R.L. „NELDIRO”, cu 
sediul în mun. Chişinău, str. Ion Creangă nr.50 ba., cod IBAN 
MD82AG000000022511021033, deschis la BC „Moldova Agroindbank” SA, cod 
bancar AGRNMD2X832, telefon: 022 59-31-31; cod fiscal 1007600063034, 
înregistrată la Camera înregistrării de Stat cu nr. MD 0075508 din 01.11.2007, 
reprezentată prin Qvidiu TARLAPAN , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2
OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul coform documentaţiei standart se obligă să execute: Lucrări 
de reparaţie a coridoarelor la etajul II şi III la LT ,,N. Necrasov” din mun. Străşeni

Cod CPV: 45453000-7, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 
detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în 
vigoare.

Articolul 3
PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 45 (patruzeci şi cinci) zile 
de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuţiei lucrărilor de 
către „Antreprenor” de la „Beneficiar” -  ordonatorul de credite, conform alocărilor de 
la Bugetul de Stat şi graficul etapizat de executare a lucrărilot coordonat de către 
„Beneficiar” şi „Antreprenorul” general.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se 
datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel 

naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general 
sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care 
este un furnizor al Antreprenorului general;



c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile 
pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a 
normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista 

execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care 
Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi 
conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile 
suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi 
plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt 
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei 
notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

3.5. în baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe 
teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de 
recepţie. în cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la 
cunoştinţa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 
remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă 
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. 
Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de 
execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. în funcţie de 
constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi 
făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

Articolul 4
VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 
699 833,18 Iei (Sase sute nouăzeci şi nouă mii opt sute treizeci si trei lei, 18 bani), 
ineBusiv TVA lei (116638,86 lei).

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei 

de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, 
dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în 
litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie 
finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului.

4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor 
sume datorate de Beneficiar şi/sau Cobeneficiar, Antreprenorului general pentru lucrările 
executate va fi condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

Articolul 5
AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului 
privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor 
normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de 
ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

Articolul 6
ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII



DE SPECIALITATE
6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în 

contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de 
execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi 
prezentului contract.

6.2. în cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în 
subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista 
subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să 
comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de 
specialitate.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd 
obiectul unei subcontractări.

Articolul 7
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI 

GENERAL ŞI ALE BENEFICIARULUI
7.1. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune 

de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele 
stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în 
contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, 
documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De 
asemenea, are obligaţia de a conduce execuţia lucrării contractate şi de a veghea asupra 
menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea.

7.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel: 
un exemplar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice; 
două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar se 
păstrează la şantier, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de 
către Inspecţia de Stat în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv 
responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) 
şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le 
întocmească şi sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia 
acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în 
termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, 
multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract şi trebuie să fie 
restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi 
completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate 
operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După 
acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, 
graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuţiei lucrărilor, 
corelate cu graficul de execuţie a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuţie.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină 
instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica 
Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau 
întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se 
cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau 
întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va 
fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două



exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin 
graficul de execuţie.

7.8. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa 
de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru 
executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile 
executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

7.9. „Antreprenorul” general după semnarea contractului atribuit, în timp de cinci 
zile lucrătoare, prezintă „Beneficiarului” contractul-garanţie (Cont Bancar de Deposit -  
Garanţie) de bună executare a lucrărilor, încheat cu banca unde se deserveşte 
„Antreprenorul”, pentru depunerea garanţiei de bună executare a contractului atribuit în 
cuantum de 10% prin reţineri succesive din plăţile facturilor din valoarea contractului.

7.10. Garanţia de bună executare se va restitui „Antreprenorului” general în baza 
notificării scrise de „Beneficiar” către agentul bancar, care se va face după finalizarea 
contractului, semnarea procesului-verbal de recepţie finală şi predare către „Beneficiar” a 
certificatului de garanţie pentru lucrările executate.

7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după 
primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp 
cît el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină Antreprenorului 
general garanţia pentru ofertă.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul 
fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea 
dată pretenţii asupra ei. Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, 
Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele 
prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are 
calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este 
afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, 
conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită 
atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în 
vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în 
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se 
va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară 
activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la 
dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate 
lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului 
general. Informaţiile secrete, precum şi documentaţiile secrete vor fi considerate de 
Beneficiar drept confidenţiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare 
executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se 
adresează în principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu 
excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 
declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat 
tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 
Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt 
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa 
dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 
executarea dispoziţiilor Beneficiarului se crează dificultăţi în execuţie, care generează 
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.



7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi 
limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea 
cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul 
general este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte 
folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse 
la dispoziţia Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului 
sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să 
înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care 
reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de 
Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi 
obligaţiunilor legale şi profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute 
de actele normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea 
lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ 

necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare 

din punct de vedere calitativ.
7.24. în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.24., 

Beneficiarul poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor 
lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile 
legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul 
neexecutării.

7.25. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă 
valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească 
execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie 
sau organelor competente acest fapt.

7.26. în timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să 
menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, 
deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor,

Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, 
surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi 
aprobările şi să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi 
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 
Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de 
către acesta.

Articolul 8
FORŢA DE MUNCĂ

8.1. Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile 
necesare angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Articolul 9
MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a 
fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.



Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi 
materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă 
acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de 
Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări 
sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte 
că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu 
prevederile contractului. în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces 
tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de 
materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului 
tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea 
acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. 
Antreprenorul general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori 
astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul 
tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai 
sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia 
Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se 
constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform 
documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 
Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în 
care nu s-a convenit altfel, fără plată:

a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;
b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita 

amplasamentului şantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 

aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor 
antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau 
fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, 
fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite 
Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în 
termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate 
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 
Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele 
corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10
PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI 

ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract 

este de 84 luni.
10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate 

defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma 
unei notificări transmise de către Beneficiar.



10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului 
general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul 
remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11
RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru 
cele ale reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează 
pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună 
unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru 
stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama 
de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele 
contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a 
unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă 
singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de 
pericolul legat de executarea dispoziţiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata 
daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, 
a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca 
urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. în cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de 
execuţie a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor 
sau părţilor de construcţie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu 
privire la lucrările executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice 
obiecţiile, în scris, Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. 
Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care 
le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către 
Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită 
acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui 
regulament sau hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe 
locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă 
pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea 
sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre 
părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea 
pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din părţi a 
contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în 
cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. 
Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, 
compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui 
accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul 
general, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a 
agenţilor sau a angajaţilor acestora.

Articolul 12
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR



12.1. în cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, 
procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie 
folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară 
efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor 
efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13
REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta 

pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită 

unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării 

sau are o ipotecă pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu 

reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de 
reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe 
şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 
13.1. şi 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 
15 zile lucrătoare anterior dăţii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie 
care va efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

13.5. în cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor 
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se 
vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile 
contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din 
vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 
respectarea prevederilor legale.

13.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia 
cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii 
contractului.

Articolul 14 
DISPOZIŢII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi 
interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat şi semnat;
c) oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
d) caietele de sarcini (specificaţiile tehnice);
e) listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de 

resurse anexate;
f) planşele (partea desenată a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informaţiile suplimentare.
14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de 

necesitate, în altă limbă de circulaţie internaţională.
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14.3. în cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului 
contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens 
pentru Antreprenorul general.

14.4. în documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părţilor.
14.5. în mărturisirea celor expuse mai sus, părţile pun în aplicare executivă 

prezentul contract la data şi anul indicat mai sus, fiind valabil pînă pînă la data de 
31.12.2019.

‘Antreprenorul”: S.R.L. „NELDIRO”
Adresa:

Tel/Fax:

Denumirea 
Băncii: 

Cod 
Bancar: 

Cod 
IBAN: 

Cod fiscal:
Cod TVA: 
Adminii 
Ovidi

mun. Chişimău, str. Ion 
Creangă 50 b
022 59-31-31/069900723 

BC „Moldindconbank” SA, 

MOLDMD2X332

MB94ML000000022511321069

1007600063034 
6

Beneficiarul”: Aparatul Preşedintelui 
raionului Străşeni

Adresa: mun. Străşeni, str. M. Eminescu 
nr. 28

Tel/Fax: 
Denumire 
a Băncii: 

Cod 
Bancar: 

Cod 
IBAN: 

Cod fiscal:

0237 2-79-10; 0237 2-24-89
Ministerul Finanţelor 
Trezoreria de Stat
TREZMD2X

MD85TRPBAU30000001503700

1017601000161

Preşedintele raionului Străşeni: 
Mihail POPA^f f

l 7O0760 0 $

Beneficiar 
Adresa:

Tel/Fax:
Denumirea Băncii:

Cod Bancar:
Cod IBAN:
Cod fiscal:
Director:
Tatiana DAVI1

'■iA JONf

;T1Ş.

m c S  .LT „N. Nekrasov” din or. S tr ă şe ^ ^ ^ ^ « ^ * 
or. Străşeni, str. M. Eminescu nr. 22 
0237 2-27-88 
Ministerul Finanţelor 
Trezoreria de Stat 
TREZMD2X
MD53TRPDAU311120A13786AB 
1012620010184

a

%E^>ntabil sef : Ioana URSU

Contabil
înregistrat: nr.
Trezoreria
Data:



Anexa nr.l 
la contractul nr 23 

din 24.09.2018

Specificaţie pe anul 2018-2019 
Aparatul Preşedintelui r. Straseni

NR.
Unitate 
de nasura

Lucrări de reparaţie a coridoarelor la
etaiul II si III la LT ,,N. Necrasov” din
mun. Străşeni

Suma Totală (lei)
anul 2018 2019

514763.46 lei 185069.72_iei
Inel. pe luni:

Ianuarie
februarie
martie
aprilie
Mai

Iunie 185069.72jei
iulie
august
septembrie 514763.46 Id
octombrie
noiembrie
decembrie

POPA

Tatiana DAVID




